



	Fase 1 - De Wylp
	Fase 2 - De Ljip
	Fase 3 - De Ljurk - De Markol
	Fase 4 - De Markol - De Ljurk
	Fase 5 - It Waarlamke
	Fase 6 - De Skries
	Fase 7 - De Skries
	Fase 8 - Fugeldyk
	Fase 9 - Hoofdfietsroute

Opmerkingen

- Maten in meters, tenzij anders is aangegeven.
- Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders is aangegeven.
- Constructiematen in millimeters, tenzij anders is aangegeven.

1.0	Definitief	06-02-2023	Bestekstekening	JVE	APL	APL
Versie	Status	Datum	Omschrijving	Get	Gec	Acc

	Gemeente Leeuwarden Stadsontwikkeling en -beheer Sector Inrichting en Beheer Buitenruimte	Oldehoofsterkerkhof 2 Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden Tel. 14058	
	Project : De Zuidlanden - De Klamp		

Onderdeel : Woonrijpmaken De Klamp fase 1 Faseringsstekening					
Schaal :	Getekend door :	Besteknr. :	Blad :	Van :	Tekeningnr. :
1 : 1000	J. van der Veer	2022-220708	9	9	132 KI 11 WRM-F1_FAS
Papierformaat :	Gecontroleerd door :	Ontwerpfase :	Documentsoort :	Datum :	
A2 - 420x594	A. van der Ploeg	Bestek	Tekening	06-02-2023	

R:\Zuidlanden\01 PROJECT\132 Klamp\Nieuwe structuur\11 Woonrijpmaken\132 KI 11 WRM-F1_FAS.dwg